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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno — usredniajacy $ciekéw doptywajacych do
oczyszczalni sciekéw w Milejowie. Teren, na ktérym prowadzone beda prace stanowi teren oczyszczalni $ciekéw i znajduje sie na
dzialce numer 540/14 w miejscowosci Milejow. Na dziatce znajdujq sie réwniez budynki i obiekty bedace zapleczem dziatalnosci
oczyszczalni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.3. Wymagania Ogdine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonywaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY (ST)
Przebudowa osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno — usredniajacy $ciekéw doptywajacych do oczyszczalni $ciekow w Milejowie.

1.4. OKRESLENIE PODSTAW
Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo Terminy Ogoine”
oraz PNISO 7607-2 ,Budownictwo -Terminy Stosowane w Umowach”.

1.4.1. Definicje

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
o  Budynek wraz instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;
o Budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
e Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy -tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robdt
budowlanych.

Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kocowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez  Wykonawce, upowazniona do  kierowania  Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcii
techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajoéw przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktdrych
zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robo6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatno$¢ do
stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat
2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klindw
metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna
wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng, zrywarkg
zamontowanag z tytu.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca robét jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia obiektéw i sporzadzenie inwentaryzacii

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Organizacja robdt bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy w terminie okreslonym
w warunkach dla uméw na wykonanie robé6t inwestycyjnych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohncowego robédt, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Prace budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane
w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizaciji robét. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym
harmonogramem oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. W ramach organizacji robét i przygotowania placu
budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wiasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania robét. Do
prowadzenia rob6t Wykonawca wyznaczy kierownika rob6t zatrudnionego na budowie na state. Przekazanie placu budowy nastapi
protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy,
wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez
Wykonawce bedzie odptatne.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa, dziennik budowy, ksiegi obmiaru robét. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art. 3. pkt. 13 ustawy ,Prawo Budowlane” oraz przechowywania
jej i udostepnienie do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ i zachowywa¢ do odbioru
koricowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robot i woudowanych materiatéw, dokonanych préb i odbiorow
czesciowych. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej przekazanej przez zamawiajacego, wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i przejecia rob6t. Na terenie inwestycji nalezy umies¢ tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy
winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace
potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
i drogi wewnetrzne. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna, wode,
odprowadzenie $ciekéw itp. Oraz uzyskaC warunki techniczne ich przyltaczenia. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet
budowlany przed dostepem o0séb trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;;

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokédt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoéiny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

- stosowanie zabezpieczen przeciw przedostawaniu sie do atmosfery substancji i gazéw trujgcych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP i P-POZ. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje robét w warunkach bezpiecznych dla
zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymaga¢ sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig
powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych
pracownikébw w odpowiednig odziez i $rodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedg niezbedne szkolenia
z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktére zapewni kierownik budowy/robdt. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem ww. wymagac nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej wykonania robo6t. Nadzér nad
robotami pod wzgledem bhp i P.POZ. nalezy do obowiazkéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym
zakresie uprawnienia

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagaé technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Wykonawca ma obowigzek znad i stosowat w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagac podstawowych
okre$lonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane’, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegodtowej specyfikacji technicznej. Uzyte materiaty budowlane winny
posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii;

- Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polskg Normg lub aprobaty techniczng - w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych certyfikacji. Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ do odbioru koricowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajgcemu.

1.5.7. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia
do daty podpisania protokétu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu wydania $wiadectwa przejecia robét. Inspektor nadzoru moze wstrzymac
roboty, jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie.

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporzadzona przez wykonawce i wydana zamawiajgcemu
w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektroniczne;.
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1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i terenowe oraz inne przepisy i wytyczne ktére
sq w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagac¢ prawnych w wypadku korzystania z podlegajacych ochronie
patentowej materiatéw, urzadzen badz metod dziatania.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie placu budowy. Sposdb wykonywania robét
winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce by zapewnione byto bezpieczefstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz
uzytkowanie sasiadujacych budynkéw. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony
i oznaczony tablicami informacyjno- ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku
wykonywanych robot.

1.6.1. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zaméwienia winny byé wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i P-POZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnic realizacje robot w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow,
z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwo$cig powstania pozaru. Wykonawca
bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednig
odziez i $rodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktdre zapewni kierownik budowy/ robét. Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzér nad robotami pod wzgledem bhp i P.POZ.
nalezy do obowigzkéw kierownika budowy/ robét, ktéry winien posiadaé niezbedne w tym zakresie uprawnienia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca robét co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw winien przedstawi¢ inspektorowi ich
wykaz z podaniem z jakiego zrodta bedg dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiatéw z podanego zrédta
powoduje konieczno$¢ jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego Zrédita dostawy
materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Materiaty miejscowe pochodzace z wykopdw, wytwarzane przez wykonawce badz pochodzace z odzysku moga by¢ wbudowane pod
warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ wkasciwos¢ byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego réwnowaznego stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla bada¢ prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora
nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania® tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego-rbwnowaznego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych
w kontrakcie, zostang przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$é¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do Placu budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie warunkami dla uméw na wykonanie robét inwestycyjnych, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, dokumentacjg projektowa, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg, projektowg lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymaga¢ tego
bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki bada¢ materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki bada¢ naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang, kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczeg6ty swojego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem i ustaleniami inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru
moze zadaC od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami dla uméw na wykonanie robét inwestycyjnych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, s wykalibrowane i odpowiadajgq wymaganiom procedury badan, zostaty prawidtowo wykonane wedtug norm.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie

obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) bedg sporzadzane i przekazywane na formularzach
wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
wszystkich materiatow. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacijg,
projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.
Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskich norm.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco Zapisy
w Dzienniku Budowy beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
bedq jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez wykonawce i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

+ date przekazania wykonawcy placu budowy,

+ date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

« daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kocowych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjadnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg, przedtozone inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie do jego
tresci.

7.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonanych robét.
Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robot
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zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robot
dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robét w sposéb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora
nadzoru. Roboty mozna uznaC za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. llo$¢ wykonanych robét podaje
sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robot,
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowat o powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy réwniez robét
dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktdrych zostat wykonany przedmiar robét. Obmiar robot
potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robét.

7.3. Zasady dotyczace obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaréw robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robot
dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robdt w sposéb umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora
nadzoru. Roboty mozna uznaC za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. llo$¢ wykonanych robét podaje
sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. W przypadku powstania réznicy miedzy przedmiarem, a obmiarem robot,
Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowaé o powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy réwniez robét
dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktdrych zostat wykonany przedmiar robét. Obmiar robot
potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robét.

7.4. Kontrola obmiaréw robot

Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie umozliwiajacym dokonania
kontroli prawidtowosci okre$lenia ilosci wykonanych robot, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robo6t zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu.

7.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (I) i (2) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondencije budowy

—_—— =

7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow spowoduje jego bezzwioczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty winny by¢ dostepne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

- w odniesieniu do poszczegoinych zakreséw robot:

- odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czesciowe lub etapowe
- w odniesieniu do catej inwestycji:

- odbiodr koricowy i przekazanie obiektu do uzytkowania:

- odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancii.

8.2. Przyjecie robét
Przyjecie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w warunkach dla uméw na wykonanie robot inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét na czas ich realizacji Kwota na jakg zawarto umowe ubezpieczenia nie moze
by¢ nizsza od 50% warto$ci przedmiotu kontraktu Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca

9.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania robét i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczen nalezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

9.3. Koszt zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia na nim urzadzeh wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 22 czerwca
1999r. *Dz. U. Nr 59 p6z. 623+ w sprawie przepisdw ustawy o drogach publicznych winien by¢ uwzgledniony przez wykonawce
w cenie ofertowej.

9.4. Rozliczenie rob6t
Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w umowie. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie
warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych i odebranych robot. W przypadku gdy wykonana ilos¢ robét
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podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ ich
ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

9.5. Ustalenia ogdlne
Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8.1 do 8.3 niezbedne dla kompleksowego zakorczenia budowy w tym koszty

wszelkiego rodzaju badan, pomiardw i ekspertyz nalezy uja¢ w cenie wykonywanych robét.



