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Zamawiający: 
Spółka Wodno – Ściekowa w Milejowie 
ul. Klarowska 23, 21 – 020 Milejów                                                                                                     

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ustawy Pzp) 

 
Znak Sprawy: SWŚ/ZP/PN/RB.1/2015    Milejów, dnia 2015-01-27 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp    
Przebudowa osadników Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków 
dopływających wraz z dostawą i montażem urządzeń towarzyszących oraz prace naprawcze 
osadnika wtórnego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie, ul. Klarowska 23, 21-020 
Milejów. 

Szanowni Państwo 
 

 Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynął w dniu 26 stycznia 2015r. wniosek 
dotyczący wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. 
przedmiotowego postępowania. Zamawiający przytacza treść wniosku na podstawie art. 38 ust. 
2 ustawy Pzp(j.t. Dz. U..2013.907 z późń. zm.): 
 
ZAPYTANIA i UWAGI do PRZETARGU ! 
 
1.  Rozwiązanie projektowe nie wykorzystuje potencjalnych, możliwych do wykorzystania efektów 

podczyszczania ścieków w zbiorniku Imhoffa wynoszących około 40 %; wg projektu około 10%. 
2. Kryterium najniższej ceny bez uwzględnienia możliwej do uzyskania 4-rokrotnie wyższej 

efektywności jest nieuzasadnione. 
3. Wnosimy o uwzględnienie ofert o wyższej efektywności [potrzebnej dla przeciążonej oczyszczalni  

od rozwiązania projektowego  przy zastosowaniu adekwatności cenowej. 
 
Odp. 
Rozwiązanie zaprezentowane w projekcie nie ma nic wspólnego z wykorzystaniem dawnych 
osadników Imhoffa, jako urządzeń nazywanych osadnikami Imhoffa, co jest bardzo wyraźnie 
i kilkakrotnie podkreślone w projekcie. 
Nigdzie w projekcie nie wystąpiła wartość 10% w odniesieniu do efektów podczyszczania ścieków.  
Ideą rozwiązania projektowego jest takie wykorzystanie kubatury dawnego osadnika Imhoffa, które 
pozwoli na zwiększenie ogólnej ilości biomasy biorącej udział w procesie oczyszczania ścieków. 
Zgodnie z tym, co jest napisane w opisie technologicznym, zwiększenie ilości biomasy spowoduje 
przejście m.in. węgla organicznego z postaci zawiesiny w roztworze do organizmów osadu 
czynnego. Dzięki temu, ogólna biomasa będzie mniej obciążona ładunkiem w ujęciu 
jednostkowym, co pozwoli na sprawniejsze usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. 
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji zostało opisane między innymi w zatwierdzonym 
decyzją organu administracji architektoniczno-budowlanej, w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z późń. zm.), projekcie budowlanym, dlatego też wszelkie 
zmiany/odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę podlegają wymogom art. 36a w/w ustawy.  
W przypadku przedmiotowego postępowania, którego efektem będzie dostawa i montaż urządzeń,  
wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie we właściwym organie nadzoru budowlanego, zmiany zarówno 
nieistotne, jak też istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę mogą być wprowadzane na koszt Wykonawcy w trybie ustawy 
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Prawo budowlane po akceptacji Zamawiającego.  Nie powodują one jednak możliwości zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale 14 SIWZ. 
W przypadku wiedzy Wykonawcy o wadach lub brakach w dokumentacji uniemożliwiających 
prowadzenie robót lub nieadekwatnych rozwiązań w zastosowanej technologii mogących mieć 
wpływ na przyszłe funkcjonowanie obiektu, z uwzględnieniem  -„zasady najlepszej dostępnej 
techniki” wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska,  winny one być w wyraźny sposób przez Wykonawcę wskazane.  
 
 

             Prezes 
/-/ Sławomir Czubacki                       V-ce Prezes 

    /-/ Adam Skrabucha 


